

E-R

05

Data Emissione

Gennaio 2024

Progettista delle opere

**VS STUDIO ASSOCIATO
ING. NICOLA VITALI**

Via G. Franchi, 4 / Via V. Lanfranco, 3 - 27100 Pavia

Tel 0382-1900123 Email vsstudioassociato@gmail.com

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Ufficio Tecnico Comunale
ING. DANIELE SCLAVI**

Via Casabassa, 7 - Canneto Pavese (PV)

Tel 0385-88021 Email ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it

Il Direttore Lavori

**VS STUDIO ASSOCIATO
ING. NICOLA VITALI**

Via G. Franchi, 4 / Via V. Lanfranco, 3 - 27100 Pavia

Tel 0382-1900123 Email vsstudioassociato@gmail.com



Firma del Committente

Firma dell'Impresa esecutrice

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO
serie PR | <input type="checkbox"/> FATTIBILITA'
serie F |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZZAZ.
serie AU | <input type="checkbox"/> DEFINITIVO
serie D |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO
serie VV.FF. | <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO
serie E |
| <input type="checkbox"/> RILIEVO
serie RI | <input type="checkbox"/> imp. TERMICO
serie W |
| <input type="checkbox"/> STRUTTURE
serie S | <input type="checkbox"/> imp. ELETTRICO
serie E |
| <input type="checkbox"/> ARCHITETTONICO
serie A | <input type="checkbox"/> imp. IDRICO
serie I |
| <input type="checkbox"/> STATO
ATTUALE | <input type="checkbox"/> TAV. GRAFICHE
serie T |
| <input checked="" type="checkbox"/> STATO DI
PROGETTO | <input checked="" type="checkbox"/> ELAB. DI TESTO
serie R |
| <input type="checkbox"/> STATO DI
CONFRONTO | <input type="checkbox"/> ELAB. DI CALCOLO
serie C |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisioni | <input type="checkbox"/> 3 ----- |
| <input type="checkbox"/> 1 ----- | <input type="checkbox"/> 4 ----- |
| <input type="checkbox"/> 2 ----- | <input type="checkbox"/> 5 ----- |




COMMITTENTE

COMUNE DI CANNETO PAVESE (PV)

Provincia di Pavia
Regione Lombardia

Il sindaco

Il segretario



**CUP : I15F21001700007
PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 41
del D.Lgs. 31/marzo/2023 n°36
e allegato 1.7 art. 22 sez. III**

**MESSA IN SICUREZZA DI VIA IV NOVEMBRE CON REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE
PEDONALE E MURO DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE**

**OGGETTO:
QUADRO TECNICO ECONOMICO**



COMUNE DI CANNETO PAVESE

PROGETTO:

Messa in sicurezza di via IV Novembre con realizzazione di marciapiede pedonale e muro di contenimento del versante

CUP I15F21001700007

QUADRO ECONOMICO REV. 2

A	Descrizione delle opere/lavori	
A.1	Importo lavori da progetto	€ 217 800,00
A.2	di cui per oneri per la sicurezza:	€ 9 000,00
A.3	di cui per manodopera:	€ 57 790,00
B	Descrizione somme a disposizione	
B.1	IVA 10% sui lavori	€ 21 780,00
B.2	Spese di Progettazione	
B.2.1	Relazione geologica comprensiva di indagini geologiche e geotecniche, sondaggi	€ 1 300,00
B.2.2	Spese tecniche: progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, progettazione strutturale	€ 10 000,00
B.2.3	Oneri previdenziali 4% (B.2.1+B.2.2)	€ 452,00
B.2.4	IVA su spese di progettazione 22% (B.2.1+B.2.2+B.2.3)	€ 2 585,44
B.3	Spese tecniche in esecuzione dei lavori	
B.3.1	Direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione, Contabilità dei lavori	€ 7 000,00
B.3.2	Oneri previdenziali 4% (B.3.1)	€ 280,00
B.3.3	IVA su spese tecniche in esecuzione 22% (B.3.1+B.3.2)	€ 1 601,60
B.4	Collaudo opere in C.A.	€ 1 200,00
B.5	Spese per pubblicità, oneri, polizze, ANAC, ecc.	€ 250,00
B.6	Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi, autorizzazioni, nulla osta	€ 120,00
B.7	Incentivi RUP (No fondo innovazione) 80% di 2%	€ 3 484,80
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 146,16
	Totale somme a disposizione	€ 50 200,00
C	Totale importo di progetto	€ 268 000,00

Canneto Pavese, 22/01/2024

Il R.U.P.
Ing. Daniele Sclavi