

Emissione per	Allegato N°
ES-AII	06
Data Emissione	Scala
Ottobre '15	---



Progettista Architettonico
ZVS srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
 Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Progettista Strutturale
ZVS srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
 Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Progettista Impianti
ZVS srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
 Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Direttore Lavori
ZVS srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
 Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Responsabile del Procedimento
Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Daniele Sclavi
 Via Casabassa, 7 - Canneto Pavese (PV)
 Tel 0385-88021 Email ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it

Firma del Committente

Firma dell'Impresa Esecutrice

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> RILIEVO serie R | <input type="checkbox"/> PRELIMINARE serie P |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZZAZ. serie A | <input type="checkbox"/> DEFINITIVO serie D |
| <input type="checkbox"/> ind. GEOLOG. serie G | <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO serie E |
| <input type="checkbox"/> imp. TERMICO serie W | <input type="checkbox"/> imp. ANTINC. serie VV.FF. |
| <input type="checkbox"/> imp: ELETTR. serie E | <input type="checkbox"/> STRUTTURE serie S |
| <input type="checkbox"/> imp: IDRICO serie I | <input type="checkbox"/> SICUREZZA serie SZ |

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ALLEGATI serie ALL | <input type="checkbox"/> STATO ATTUALE |
| <input type="checkbox"/> PERIZIE serie PE | <input type="checkbox"/> STATO DI PROGETTO |
| <input type="checkbox"/> COLLAUDO serie CO | <input type="checkbox"/> STATO DI CONFRONTO |

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisioni | <input type="checkbox"/> 3 ----- |
| <input type="checkbox"/> 1 ----- | <input type="checkbox"/> 4 ----- |
| <input type="checkbox"/> 2 ----- | <input type="checkbox"/> 5 ----- |

Committente
COMUNE DI CANNETO PAVESE (PV)
 Provincia di Pavia
 Regione Lombardia

Il Sindaco
Francesca Panizzari

Il Segretario
Dott. Gerardo Sola



PROGETTO ESECUTIVO
CUP: I19D15000410001

RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE
CON FINALITA' DI PUBBLICA FRUIZIONE
SPAZI CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI

Oggetto
ALL. 06
QUADRO TECNICO ECONOMICO

Dir. Archivio: PR 35/2015 File: ALL06-QTE.xls



COMUNE DI CANNETO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE CON FINALITA' DI PUBBLICA FRUIZIONE SPAZI CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A CORPO

1	IMPORTO LAVORI A CORPO	€	255.000,00
1a	ONERI DI SICUREZZA:	€	7.500,00
1b	COSTO MANODOPERA	€	85.750,00
1c	IMPORTO SOGGETTO A R.A.	€	161.750,00
2	TOTALE LAVORI		€ 255.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1	IVA 10% SUI LAVORI	€	25.500,00
2	SPESE TECNICHE		
2a	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€	1.933,52
2b	INCARICO ESTERNO PROGETT. ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	€	19.800,00
2c	INCARICO ESTERNO SICUREZZA ESECUZIONE	€	8.000,00
2d	INCARICO ESTERNO INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA	€	1.800,00
2e	CONTRIBUTI CASSA ORDINE PROFESSIONALE (b+c+d)	€	1.184,00
2f	ONERI FISCALI, IVA SU SPESE TECNICHE (b+c+d+e)	€	6.772,48
3	IMPREVISTI, RIPRISTINI E LAVORI IN ECONOMIA COMP. IVA 10%	€	11.000,00
4	FONDO ACCORDI BONARI	€	6.500,00
5	SPESE PER AUTORIZZAZIONI, PUBBLICITA', A.V.C.P., ECC.	€	2.510,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 85.000,00

TOTALE GENERALE € 340.000,00

San Martivo Siccomario, ottobre 2015

Visto il R.U.P.

Il Progettista
ZVS SRL