

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI PAVIA



COMUNE DI
CANNETO
PAVESE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA

CUP I57H21009070002 - CIG A02A178467

- PROGETTO ESECUTIVO -

Elaborato:

17

QUADRO ECONOMICO

Data: 06/2024

R.T.P. composto da:

Capogruppo:



ANSELMO ASSOCIATI

Via Vittorio Emanuele 14 10023 Chieri (Torino)
Cod. Fisc. e Part. IVA 08798520014

Tel 011-9415835 Fax 011-0712923 e-mail: info@anselmoassociati.it

Ing. Virgilio Anselmo

Ordine degli Ingegneri di Torino n. 3365



Mandante:



Dott. Geol. Paola Sala

Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1237

Dott.ssa Lucrezia Albera

Interventi di completamento delle opere di sistemazione idraulica del torrente Versa

CUP I57H21009070002

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

QUADRO ECONOMICO

A	Lavori a base d'asta				
A1	Importo dei lavori (di cui € 161109.35 di incidenza manodopera)				538,784.86 €
A2	Oneri sicurezza				993.30 €
A3	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta				538,784.86 €
A4	Importo dell'appalto				539,778.16 €
B	Somme a disposizione				
B.1	Spese di Progettazione compresi studi e rilievi preliminari				
B.1.1	Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-geomorfologico-idrogeologico di dettaglio				
B.1.1.1	Rilievi topografici - Det. 84/2023 compresi oneri previdenziali 5%				3,360.00 €
B.1.1.2	Studi geologici idrologici e idraulici - Det. 83/2023 compresi oneri previdenziali 4%				4,767.36 €
B.1.2	Spese tecniche: progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, progettazione strutturale - Det. 83/2023 compresi oneri previdenziali 4%				24,830.00 €
B.2	Spese tecniche in esecuzione dei lavori				
B.2.1	Direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione, Contabilità dei lavori, C.R.E. - Det. 83/2023 compresi oneri previdenziali 4%				21,875.24 €
B.3	Totale spese tecniche (B.1+B.2)				54,832.60 €
B.4	IVA su spese tecniche 22%	22%	su	54,832.60 €	12,063.17 €
B.5	Oneri fiscali, IVA sui lavori (A4)	22%	su	539,778.16 €	118,751.20 €
B.6	Incentivi tecnici (no fondo) 80% di 1,50%	1.50%	su	539,778.16 €	6,477.34 €
B.7	Spostamento di servizi, ripristini e lavori in economia				1,000.00 €
B.8	Indennizzi e fondo revisione prezzi				5,662.44 €
B.9	Espropri e occupazioni temporanee				565.00 €
B.10	Spese per pubblicità, oneri, A.V.C.P., polizze, commissione giudicatrice, ecc.				619.44 €
B.11	Contributo ad ANAC				250.00 €
B.12	Arrotondamento				0.65 €
	Importo somme a disposizione				200,221.84 €
Costo complessivo intervento					740,000.00 €