Sezione 1



Quote Terreno	211.65	211.60	212.03	212.11	212.14	212.10	212.16	212.16	212.16	212.07	212.07	212.07	212.07	212.07	212.07	212.07
Distanze parziali Terreno	1.14	1.65	2.74	2.89	0.89	1.53	0.84	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanze progressive Terreno	0.00	1.14	2.79	5.53	6.42	7.02	7.87	8.43	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69

Sezione 2

Quote Terreno	215.61	215.45	214.47	214.37	213.20	213.20	213.20	213.20	213.20	213.20	213.20	213.20	213.20	213.20	213.20	213.20
Distanze parziali Terreno	1.79	2.91	2.16	0.10	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanze progressive Terreno	0.00	1.79	4.70	6.86	6.96	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16

Sezione 3

Quote Terreno	216.32	216.19	216.02	216.00	216.88	217.49	217.75	218.01	218.39	218.39	218.39	218.39	218.39	218.39	218.39	218.39
Distanze parziali Terreno	3.90	2.39	0.02	1.91	2.20	1.28	2.48	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanze progressive Terreno	0.00	3.90	6.29	6.31	8.22	10.42	11.70	14.18	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36

Sezione 4

Quote Terreno	217.71	216.67	216.60	216.71	216.76	216.62	216.62	216.62	216.76	216.76	216.76	216.76	216.76	216.76	216.76	216.76
Distanze parziali Terreno	3.60	1.10	1.85	1.41	2.40	2.55	1.41	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanze progressive Terreno	0.00	3.60	4.70	6.55	7.96	9.81	10.96	12.37	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84	14.84

Sezione 5

Quote Terreno	219.68	219.82	219.87	219.82	219.84	220.34	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00
Distanze parziali Terreno	2.69	3.62	2.77	2.13	2.18	2.30	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanze progressive Terreno	0.00	2.69	6.31	9.07	11.20	13.38	15.68	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82

Sezione 6

Quote Terreno	223.49	223.44	223.51	223.47	223.69	224.11	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29
Distanze parziali Terreno	3.76	2.70	2.29	1.63	2.02	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanze progressive Terreno	0.00	3.76	6.46	8.75	10.38	12.40	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19	16.19

Sezione 7

Quote Terreno	223.91	223.93	224.06	223.94	224.06	224.04	224.24	224.51	225.59	226.13	226.13	226.13	226.13	226.13	226.13	226.13
Distanze parziali Terreno	2.02	2.42	2.75	2.71	2.29	1.26	1.67	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanze progressive Terreno	0.00	2.02	4.44	7.19	9.90	12.19	13.45	15.12	16.96	17.42	17.42	17.42	17.42	17.42	17.42	17.42

Sezione 8

Quote Terreno	226.34	226.28	226.28	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21	226.21
Distanze parziali Terreno	1.88	1.95	1.14	4.72	1.08	1.25	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanze progressive Terreno	0.00	1.88	3.83	4.97	9.69	10.77	12.02	14.13	14.13	14.13	14.13	14.13	14.13	14.13	14.13	14.13

Elaborato n° | Tav. N°

E-T 08

Data Emissione | Scala

Dicembre'17 1:100

Progettista architettonico

ZVS srl

Via Regia Grande 216/ C - San Martino Siccomario (PV)
Tel. 0382-561400 Email: zvs@legal.pec

II Progettista Strutturale

ZVS srl

Via Regia Grande 216/ C - San Martino Siccomario (PV)
Tel. 0382-561400 Email: zvs@legal.pec

Studi geologici-tecnici

Il Direttore Lavori

ZVS srl

Via Regia Grande 216/ C - San Martino Siccomario (PV)
Tel. 0382-561400 Email: zvs@legal.pec

Il Responsabile del Procedimento

Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Daniele Sclavi

Via Garibaldi, 1 - Cannetto Pavese (PV)
Tel. 0382-69012 Email: direzione@ancis.cinetpavese.it
Firma del Committente

Firma dell'Impresa esecutrice

☐	PROGETTO parte PR	☐	OUTTING-FLY parte F
☐	AUTORIZZAZ. parte A	☐	DEFINITIVO parte D
☐	ESPROPRIO parte ES-PE	X	ESECUTIVO parte E
☐	RILIEVI parte R	☐	Ing. TERRENO parte T
☐	STRUTTURE parte S	☐	Ing. ELETTRICO parte E
☐	ARCHITETTONICO parte A	☐	Ing. IDRICO parte I
☐	STATO ATTUALE	X	PIAN. CRONOLOG. parte C
☐	STATO DI PROGETTO	☐	SICUR. IN TEZIO parte S
☐	PIANO DI COMPIMENTO	☐	ALTRI ELABORATI parte X
X	Revision	3	- - - - -
1	- - - - -	4	- - - - -
2	- - - - -	5	- - - - -

Cir. Archivio PR22-2017 | File:

E' vietata la riproduzione o trasmissione senza autorizzazione scritta della ZVS

Committente

COMUNE DI CANNETO PAVESE (PV)
Provincia di Pavia
Regione Lombardia

II Sindaco | *II Segretario*

Francesca Panizzari

PROGETTO ESECUTIVO
CUP: I11B17000250004

REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

Oggetto:
TOMBINATURA CUNETTA E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE
SEZIONI
STATO DI FATTO