Emissione per Elab. N°
Data Emissione Scala

Dicembre'l7

Progettista architettonico

ZV/'S srl

Via Papa Giovanni XXIIl, 7 - San Martino Siccomario (PV)

Tel 0382-061483 Email zvssri@gmail.com
Il Progettista Strutturale

Z\V/'S srl

Via Papa Giovanni XXIIl, 7 - San Martino Siccomario (PV)

Tel 0382-061483 Email zvssri@gmail.com

Studi geologico-tecnici

Il Direttore Lavori

ZV/'S srl

Via Papa Giovanni XXIIl, 7 - San Martino Siccomario (PV)

Tel 0382-061483 Email zvssrl@gmail.com
Il Responsabile del Procedimento

Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Daniele Sclavi

Via Casabassa, 7 - Canneto Pavese (PV)

Tel 0385-88021 Email ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it
Firma del Committente

Firma dell'lmpresa esecutrice

PROGETTO FATTIBILITA'
serie PR serie F
AUTORIZZAZ. DEFINITIVO
serie AU serie D
ANTINCENDIO ESECUTIVO
serie VV.FF. serie E
RILIEVO |:| imp. TERMICO
serie RI serie W
STRUTTURE |:| imp. ELETTRICO
serie S serie E

|:| ARCHITETTONICO imp. IDRICO
serie A serie |
STATO TAV. GRAFICHE
ATTUALE serie T
STATO DI ELAB. DI TESTO
PROGETTO serie R
STATO DI ELAB. DI CALCOLQ
CONFRONTO serie C
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Committente

COMUNE DI CANNETO PAVESE (PV)

Provincia di Pavia
Regione Lombardia

Il Sindaco

Francesca Panizzari

Il Segretario

PROGETTO ESECUTIVO
CUP: [11B17000250004

REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE

Oggetto

ELENCO PREZZI UNITARI
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